

PROCEDURA APERTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI REGOLAZIONE SEMAFORICA DELLA CITTÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI

SEDUTA PUBBLICA DEL 12/12/2022 ore 10,10

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI REGOLAZIONE SEMAFORICA DELLA CITTÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI.

CIG: 94780931C7- CUP: I60A22000020006

L'importo della fornitura è pari ad € 1.000.00,00 (euro un milione/00) oltre IVA.

DITTE CHE HANNO FATTO PERVENIRE L'OFFERTA NEI TERMINI:

- ✓ A.T.I. SONET S.R.L. / SWARCO ITALIA S.R.L. / SCAE S.p.A.

Rappresentanti delle Ditte Presenti:

- ✓ **Sig. Ciaffi Matteo in rappresentanza dell'A.T.I. SONET S.R.L. / SWARCO ITALIA S.R.L. / SCAE S.p.A.**

In data 12/12/2022 alle ore 10,10 presso i locali dell'Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta di Catania, siti in Catania, XIII Strada - Zona Industriale, si è riunita la commissione di gara per l'espletamento della procedura di cui all'oggetto.

La commissione di gara risulta essere così composta:

- ❖ Dott. Antonio Garozzo - Presidente;
- ❖ Sig.ra Angela Germanà - Componente;
- ❖ Geom. Antonio Zimone - Componente Segretario Verbalizzante;

La seduta viene svolta in modalità telematica con collegamento dei rappresentati delle Ditte attraverso la piattaforma Zoom.

Constatata l'integrità dell'unico plico telematico presente, la commissione di gara, passa alla verifica della busta contenente la documentazione amministrativa della ditta:

- **A.T.I. SONET S.R.L. / SWARCO ITALIA S.R.L. / SCAE S.p.A.**

La documentazione è conforme a quanto richiesto dal bando di gara è pertanto la Ditta viene **ammessa** alla fase successiva della gara.

Concluse le operazioni di verifica della Documentazione Amministrativa, il Presidente, passa all'apertura della busta contenente l'offerta economica:


- **A.T.I. SONET S.R.L. / SWARCO ITALIA S.R.L. / SCAE S.p.A.**

L'A.T.I. propone un ribasso del 0,12% da applicarsi all'importo posto a base di gara pari a € 1.000.000,00 oltre IVA corrispondente ad un importo complessivo € 998.800,00 oltre IVA.


Alle ore 11,00 il Presidente conclude i lavori rimandando gli atti al RUP per i successivi adempimenti.

Firmato:

Dott. Antonio Garozzo – Presidente



Sig.ra Angela Germanà – Componente



Geom. Antonio Zimone – Componente Segr. Verbalizzante

