

## **Suddivisione importi forniture per la pensilina da realizzare per il fotovoltaico**

### Aste Mero KK €510.268,86 (fornitura e montaggio)

686 aste cod.L10

716 aste cod.L12

322 aste cod.L14

211 aste cod.L16

166 aste cod.L18

202 aste cod.L18A

175 aste cod.L20

209 aste cod.L20A

74 aste cod.L22

98 aste cod.L22A

37 aste cod.W24A

18 aste cod.W26B

### Nodi Mero KK €146.721,52 (fornitura e montaggio)

397 nodi cod.K4

222 nodi cod.K5

92 nodi cod.K6

44 nodi cod.K7

19 nodi cod.K8

11 nodi cod.K9

3 nodi cod.K10

### Appoggi €29.145,62 (fornitura e montaggio)

24 nodi speciali d'appoggio sui capitelli delle colonne

### Colonne €279.312,00 (fornitura e montaggio)

24 colonne tubolari complete di piastre di base e capitelli superiori

### Strutture secondarie €151.800,00 (fornitura e montaggio)

n.426 distanziatori di collegamento tra arcarecci tubolari e nodi della briglia superiore della reticolare;

n.433 arcarecci tubolari L media misurata al punto schema =3'229mm

Il totale della fornitura + manodopera è € 1.117.248,00

Il totale della fornitura + manodopera +25% (per oneri + utili d'impresa) è **€ 1.396.560,00**