

AMTS CATANIA S.p.A.  
Archivio Generale  
Protocollo in Uscita  
Protocollo N. 0013373/23  
del 22/05/2023

**Spett.le ditta**  
**GISA SCAVI**  
**Di Randazzo Maria Assunta**  
C/so Vitt. Emanuele, 142  
Valverde (CT)

Prot. \_\_\_\_\_

AFF.DIR. 777 /23

PEC: gi.sa.scavi@profpec.it

**Oggetto:** Affidamento diretto dei lavori necessari all'installazione di un nuovo palo a sbraccio, per la riattivazione di un impianto semaforico sulla via Cesare Beccaria.  
**ACCETTAZIONE PREVENTIVO - CIG: Z993B3A571**

Vi comunichiamo che, con Determina del Dirigente alla Produzione n°117/23 del 22/05/2023 è stato accettato il Vs. preventivo assunto al protocollo aziendale in data del 17/05/2023 al n°12918/23 per i lavori di cui all'oggetto ed in particolare tale preventivo prevede, i seguenti lavori:

- a) demolizione plinto esistente con trasporto rifiuti e conferimento discarica per un costo di € 500,00;
  - b) formazione nuovo plinto € 800,00;
  - c) scavo a mano per inserimento tubi nei pozzetti e ripristino del marciapiedi € 800,00;
- L'importo complessivo dell'affidamento è di € 2.100,00 oltre IVA;

Il pagamento a 30 GGDFFM;

Si rammenta che la scrivente Azienda è in regime di Split-Payment e pertanto le relative fatture dovranno essere effettuate secondo tale regola.

Si comunica a tale scopo il codice univoco di fatturazione è USAL8PV.


**Ai fini del pagamento, nella fattura, è necessario indicare il CIG e i riferimenti della Determina Dirigenziale.**

Vi preghiamo, pertanto, di contattare l'arch. Chiara La Spina al n.3316708629 per concordare i dettagli operativi dell'esecuzione dei lavori.

Distinti Saluti

Catania 22/05/2023

**Il Dirigente Area Produzione**  
**dott. ing. Salvatore Capri**



"Gare e Contratti"

