

**PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI
STAMPATI DA REALIZZARE: N.3000 BLOCCHETTI C/C VERBALI E
PENALI, DI CUI N° 2500 BLOCCHETTI C/C ART.7 CON PENALE E N° 500
BLOCCHI C/C ART. 157-158 E 7 SENZA PENALE**

CIG: ZE735BA6A0

SEDUTA DEL 07/04/2022

OGGETTO: procedura negoziata telematica per la fornitura di stampati da realizzare: n.3000 Blocchetti C/C verbali e penali, di cui n° 2500 blocchetti C/C art.7 con penale e n° 500 blocchi C/C art. 157-158 e 7 senza penale.

L'importo complessivo, posto a base di gara, è pari ad € 9.100,00 oltre IVA.

DITTE CHE HANNO FATTO PERVENIRE L'OFFERTA NEI TERMINI:

- Ditta **SATIP S.R.L.**, via SOVERIA MANNELLI (CZ) Via R. RUBETTINO, n. 9;

Rappresentanti delle Ditte Presenti in maniera telematica:

NESSUNO

In data 07/04/2022 alle ore 10,30 presso i locali dell'Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania, siti alla XIII Strada, Zona Industriale, Catania si è riunito il seggio di gara per l'espletamento della procedura negoziata di cui all'oggetto.

Il seggio di gara risulta essere così composto:

- ✓ Dott. Antonio Garozzo – Presidente;
- ✓ Sig.ra Angela Germanà – Componente;
- ✓ Geom. Antonio Zimone – Componente Segretario Verbalizzante;

Constatata l'integrità dell'unico plico telematico presente sul portale MePA, il seggio di gara passa alla verifica della busta contenente la documentazione amministrativa.

- Ditta **SATIP S.R.L.**

La documentazione è conforme a quanto richiesto alla lettera d'invito è pertanto la Ditta viene **ammessa** alla fase successiva della gara.

Dopo aver verificato la regolarità della documentazione amministrativa dell'unica Ditta partecipante, il Presidente passa all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

- Ditta **SATIP S.R.L.**

La ditta propone, per la fornitura in oggetto, un importo complessivo di €. 8.817,90 oltre IVA.

Il presidente, vista l'offerta pervenuta, propone l'aggiudicazione della procedura alla Ditta "**SATIP S.R.L.**", con sede in via SOVERIA MANNELLI (CZ) Via R. RUBETTINO, n. 9, per un importo complessivo della fornitura di €. 8.817,90 oltre IVA.

Alle ore 10,45 il Presidente chiude i lavori.

Firmato:

Dott. Antonio Garozzo – Presidente



Sig.ra Angela Germanà – Componente



Geom. Antonio Zimone – Componente Segr. Verbalizzante

