



AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA CATANIA S.p.A.
Socio unico: Comune di Catania – P.IVA e C.F. 04912390871

Sede legale e operativa: XIII strada zona industriale – 95121 Catania
Sede operativa e commerciale: via Plebiscito 747 – 95124 Catania

Tel: +39 095 7519111 – PEC: postacertificata@amtspec.it www.amts.ct.it

Catania 07/02/2025

AMTS CATANIA S.p.A.
Archivio Generale
Protocollo in Uscita
Protocollo N. 0004021/25
del 07/02/2025

Egregio dott.
Ing. Giovanni Monaco
Via Gramsci, 240
95018 Riposto (CT)
PEC: giovanni.monaco@ingpec.eu

Oggetto Affidamento Diretto per il collaudo tecnico amministrativo e collaudo tecnico statico per lavori estensione infrastruttura di ricarica elettrica presso la Rimessa 8 e i Parcheggi scambiatori.
CIG: B58C98F813 – AGGIUDICAZIONE

A.D.1469/25

Le comunichiamo che, in data 07/02/2025, è stata aggiudicato, con la presente nota prot. n°4021/25 del 07/02/2025, il servizio di cui all'oggetto, come da offerta in allegato, parte integrante della presente.

L'impegno di spesa, € 90.219,79 oltre INARCASSA, € 3.608,79, ed IVA è stato autorizzato con Provvedimento dell'Amministratore Unico n°5/25 del 24/01/2025.

Il Pagamento 60 GG DFFM, dietro presentazione di regolare fattura.

Si rammenta che la scrivente Azienda è in regime di Split-Payment e pertanto le relative fatture dovranno essere effettuate secondo tale regola. Si comunica a tale scopo il codice univoco di fatturazione è USAL8PV.

Ai fini del pagamento, nella fattura, è necessario indicare il CIG e i riferimenti del Provvedimento. Per i dettagli operativi del servizio di cui all'oggetto, si prega di contattare il dott. ing. Salvatore Capri.

IL RUP
Dott. ing. Salvatore Capri

"Gare, Contratti e Assicurazioni"
AG



Studio Tecnico
Ing. Giovanni Monaco
Tel. 3332547445
Mail: ing.giovanimonaco@gmail.com
PEC: giovanni.monaco@ingpec.eu

Via Gramsci, n. 240
95018 RIPOSTO (CT)
c.f. – MNC GNN 56M12 H325R

Giarre, lì 14/01/2025

**Alla Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.P.A.
Zona industriale S.P. 69 XIII Strada sn.
Catania**

Oggetto: Preventivo per **collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico in corso d'opera** del progetto per la realizzazione degli apprestamenti elettrici al servizio dei punti per ricarica elettrica per autobus presso la rimessa 8 e dei punti di ricarica HVC-Opportunity presso i parcheggi scambiatori dell'Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Monaco nato a Riposto (CT) il 12.08.1956, c.f. MNC GNN 56M12 H325R, con studio tecnico in Riposto (CT), via Gramsci n. 240, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Catania al n. 1782, sottopone all'attenzione di Codesta Azienda il preventivo professionale per l'espletamento delle attività di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico in corso d'opera del progetto per la realizzazione degli apprestamenti elettrici al servizio dei punti per ricarica elettrica per autobus presso la rimessa 8 e dei punti di ricarica HVC-Opportunity presso i parcheggi scambiatori dell'Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA.

In particolare, considerando che l'importo dei lavori risulta suddiviso nelle seguenti categorie:

| Categoria | Codice | Lavori | Importo Lavori |
|-----------|--------|-------------------------------------|----------------|
| STRUTTURE | S.03 | Struttura in c.a. e acciaio | 1.618.120,87 |
| IMPIANTI | IA.03 | Cabine, impianti e quadri elettrici | 11.034.161,13 |

si riporta di seguito la nostra migliore offerta per le attività professionali di Collaudo tecnico amministrativo, Revisione tecnico contabile, Collaudo statico in corso d'opera delle opere di cui all'oggetto.

| | |
|---|----------------------------|
| Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi (Vedi Parcella Allegata) | € 112.774,74 |
| Ribasso offerto 20% (max consentito art. 41 c. 15 quater D.lgs. n.36/2023) | € 22.554,95 |
| Totale imponibile ribassato | € 90.219,79 |
| Contributo INARCASSA (4%) | € 3.608,79 |
| Imponibile IVA | € 93.828,58 |
| IVA (22%) | € 20.642,29 |
| Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi | <u>€ 114.470,87</u> |

Distinti saluti.

Dott. Ing. Giovanni Monaco

PT

Table b.I) PROGETTO PRELIMINARE. Columns include item codes (Qbl.12-Qbl.19), descriptions, and 11 columns of numerical values. Includes a summary row for 'COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE' with a total of 0.00.

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Table b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA. Columns include item codes (Qbil.01-Qbil.27), descriptions, and 11 columns of numerical values. Includes a summary row for 'COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE' with a total of 0.00.

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Table b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA. Columns include item codes (Qbil.01-Qbil.11), descriptions, and 11 columns of numerical values. Includes a summary row for 'COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE' with a total of 0.00.

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Table c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI. Columns include item codes (Qcl.01-Qcl.07), descriptions, and 11 columns of numerical values. Includes a summary row for 'COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE' with a total of 0.00.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|-----------------|-------|-------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| D.L. | Qcl.08 | Variante del progetto in corso d'opera (11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Qcl.09 | Contabilità dei lavori a misura | Fino a | € 500,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Suffocedenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Qcl.10 | Contabilità dei lavori a corpo | Fino a | € 500,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Suffocedenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Qcl.11 | Certificato di regolare esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Qcl.12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Qcl.13 | Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) | | | | Σ Q I | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA | | | | V*P*G*ΣQ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifiche e Collaudi | d.I) VERIFICHE E COLLAUDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Qcl.01 | Collaudo tecnico amministrativo ⁽¹²⁾ | | x | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | |
| | Qcl.02 | Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) | | x | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | |
| | Qcl.03 | Collaudo statico (Capitolo 6, d.m. 14/01/2008) | | x | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.220 |
| | Qcl.04 | Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Qcl.05 | Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) | | | | Σ Q I | | 0.100 | 0.320 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.00000 |
| Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA | | | | V*P*G*ΣQ | | 0.00 | 30,911.27 | 64,890.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE | | | | | | 95,301.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggi | e.I) MONITORAGGI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Qcl.01 | Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitosanitari, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte II Al. 1-Al. 7 d.Lgs. 152/2006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Qcl.02 | Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza; la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale Incidenze | | | | Σ Q I | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 |
| Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA | | | | V*P*G*ΣQ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 | Pianificazione e Programmazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2 | Attività Propedeutiche alla Progettazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.3 | b.I) Progettazione Preliminare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.4 | b.II) Progettazione Definitiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.5 | b.III) Progettazione Esecutiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 95,801.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E) | | | 17.717% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 16,973.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F) | | | 0.000% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALITA' DI PAGAMENTO: | | | | | | 112,774.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento