



**AZIENDA METROPOLITANA  
TRASPORTI E SOSTA  
CATANIA SPA**

AMTS CATANIA S.p.A.  
Archivio: Generale  
Protocollo in Uscita  
Protocollo N. 0019361/21  
del 20/12/2021

Socio unico: Comune di Catania  
XIII strada zona industriale,  
95121 Catania  
Telefono 095 7519111  
Fax 095 509570  
P.IVA e C.F. 04912390871  
PEC amtc Catania@legalmail.it  
[www.amts.ct.it](http://www.amts.ct.it)



**Spett.le ditta  
GISA SCAVI  
Di Randazzo Maria Assunta**  
Via Salto del Corvo, 20  
Viagrande

Prot.

PEC: [gi.sa.scavi@profpec.it](mailto:gi.sa.scavi@profpec.it)

Oggetto: affidamento lavori di scavo e posa in opera di n° 9 pali nel comune di Catania per i varchi della zona ZTL. CIG: ZB73481538 - **ACCETTAZIONE PREVENTIVO.**

Vi comunichiamo che, con Determina del Direttore Generale n°181/21 del 20/12/21 è stato accettato il Vs. preventivo del 16/12/21 assunto al protocollo aziendale n. 19330/21, per i lavori di cui all'oggetto ed in particolare:

*"scavo posa manufatto in calcestruzzo vibrato, o formazione di plinto in calcestruzzo, messa in opera pozzetti, collegamento pozzetto a plinto con tubo corugato, svellimento delle basole e ricollocazione delle stesse e trasporto del materiale di risulta".*

L'importo complessivo dell'affidamento è di €. 11.700,00 oltre IVA per un totale di n°9 interventi di scavo.

Il pagamento 60gg data collaudo dei lavori.

Si rammenta che la scrivente Azienda è in regime di Split-Payment e pertanto le relative fatture dovranno essere effettuate secondo tale regola.

Si comunica a tale scopo il codice univoco di fatturazione è XL13LG4.

Vi preghiamo, pertanto, di contattare il dott. Gaetano Garufo al n.3480508702 per concordare i dettagli operativi dei lavori che, come concordato, dovranno avere inizio nella giornata del 21/12/2021.

Distinti Saluti

ag/AG

**Il Direttore Generale  
Dott. Marcello Marino**

